



Eks. barnehage skal sanerast, men det skal vere drift i den i byggeperioden - tidspunkt for riving avklarast med byggherre.

Tilkomst til barnehagen i byggeperioden

Utomhusareal for barnehagen i byggeperioden

Ca. byggeområde

Riggområde

Tilkomst til barnehagen i byggeperioden

KP bandleggingsgrense:

Plassering av barnehagen må justerast og tilpassast til bandleggingsgrense i detaljplanleggingsfasen.

NB! inndeling er anslagsvis - entreprenør må lage finjustert forslag til riggplan og legge denne fram for byggherre for godkjenning.

Rev	Dato	Tekst	Tegn.	Kontr.
-----	------	-------	-------	--------

NB!

Prosjektgrense i aust går i vegkant (asfaltkant) til Evjegata då det skal gjerast lokale tilpassingar langs store delar av tiltaket ifm. varelevering, renovasjon, inngangssituasjon m.m.

Eksakt grense mellom asfalt og grøntareal i sør og aust, mot Markegata og Evjegata må nærare avklarast i detaljfasen, og skal avsluttast på ein god måte, med kantstein eller støttemur, med mindre byggherre har godkjent anna løysing.

Jmf. med 20032.3.K01 for ytterlegare kommentarar


 FJELLVEGEN 11 6800 FØRDE
 TELEFON 907 82 527
 ARKI@ARKI.NO WWW.ARKI.NO

Oppdragsgjevar: **Kinn Kommune**

Prosjekt	Gnr:	Bnr:
Sentrumsbarnehage		
Teikningsstatus	Vedlegg nr.	
Anbudsteikning		
Teikningsnavn	Prosjektgrense	

Prosjektnr.:	Dato:	Målestokk:	Teikna av:	Kontrollert av:
20032	30.03.21	1:500/A3	BAV	
Teiknings nr.:				Rev.:
20032.3.K02				